

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|--|-------------------------------|------|------|
| 案件番号 | 0000011657 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 造園 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 都計第68号 福知山城公園整備工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 堀 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成24年 2月 8日 ~ 至 平成24年 3月23日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成24年 2月 7日 10時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 【工事概要】 ベンチ4基 植樹工3本 | | |
| 最高予定価格：2,518千円（税抜き） 最低制限価格：1,996千円（税抜き） | | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 桑原建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 三丹開発株式会社 | 2,400,000 | | | | | - |
| 3 | セイリョウ建設株式会社 | 2,240,000 | | | | | - |
| 4 | 大栄工業株式会社 | 2,026,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 株式会社中垣石材 | 2,169,000 | | | | | - |
| 6 | 株式会社西日本エスエスシー | 2,033,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社ヨネダ | 2,350,000 | | | | | - |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 大栄工業株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市字天田848-3 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,127,300 円 | 最高予定価格(税込み) | 2,643,900 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 2,095,800 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性により、入札参加資格者名簿で「造園」のBC等級に登録された者から7者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |