

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011565	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第17号 福知山市公設地方卸売市場卸売棟事務室等改修工事		
工事場所	福知山市問屋町地内		
工事期間	自 平成24年 2月 9日 ~ 至 平成24年 3月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 2月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	改修床面積40m ² 床、壁、天井塗装等 一式 電気、給排水、空調設備 一式		
		最高予定価格：3,150千円（税抜き） 最低制限価格：2,643千円（税抜き）	

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社植伸建設						辞退
2	加藤建設株式会社	3,000,000					-
3	有限会社きねづか建築工房	2,997,000					-
4	株式会社タクラ						辞退
5	株式会社西日本エスエスシー	2,674,000					-
6	有限会社日川設備	2,658,000					落札
7	北陵興業株式会社						辞退
8	森本設備工業有限公司						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社日川設備		
	住所	福知山市和久市165-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,790,900 円	最高予定価格(税込み)	3,307,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,775,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			