

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011503		業務区分	建設工事
業 種	土木一式		詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第223号 口榎原10号線道路災害復旧（その2）工事			
工事場所	福知山市口榎原 地内			
工事期間	自 平成24年 2月 1日 ~ 至 平成24年 3月30日			
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約	
入札・見積日	平成24年 1月26日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争	
概要	延長L=16.4m コンクリートブロック積 A=73m ² 舗装工 A=14m ² 防護柵工 L=16m			
	最高予定価格：4,220千円（税抜き） 最低制限価格：3,393千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社岡本工務店						失格（内訳明細書不備
2	株式会社晃栄テック						失格（入札書不着のた
3	太陽工業株式会社	4,219,000					-
4	日産工業株式会社						辞退
5	株式会社福知山さく泉						辞退
6	フジタ建設株式会社	4,220,000					-
7	株式会社ミノベ	3,700,000					-
8	株式会社森田建設	3,415,000					落札
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社森田建設		
	住 所	福知山市字榎原2043-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,585,750 円	最高予定価格(税込み)	4,431,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,562,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB, C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			