

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011446	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第42号 平成23年度 林道施設災害復旧事業 額田大油子線災害復旧工事		
工事場所	福知山市夜久野町額田 地内		
工事期間	自 平成24年 1月19日 ~ 至 平成24年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月18日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長 L=4.8+5.6+9.7=20.1m (3箇所) 土工 1式 擁壁工 ブロック積工 A=10.0+12.8+27.5=50.3m <sup>2</sup> 間詰工 植生土のう A= 1.0+ 1.0+ 3.8= 5.8m <sup>2</sup> 舗装工 As舗装 A= 1.3+ 1.5+ 2.5= 5.3m <sup>2</sup> 仮設工 水替え工 1式		

最高予定価格：2,430千円（税抜き）  
 最低制限価格：1,953千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木						辞退
2	伊東建設工業株式会社	2,300,000					-
3	株式会社門田組						辞退
4	株式会社衣川製材所	2,422,000					-
5	公正産業株式会社						辞退
6	株式会社前田産業	2,340,000					-
7	夜久野土木企業組合	2,130,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	夜久野土木企業組合 理事長 中村 敏昭		
	住所	福知山市夜久野町板生2697-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,236,500 円	最高予定価格(税込み)	2,551,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,050,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			