

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000011390 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第226号 野笹橋橋梁改修工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市野笹地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成24年 1月20日 ~ 至 平成24年 3月16日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成24年 1月16日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 断面修復工 A=20m ² はく落防止工 A=26m ² | | |
| | 最高予定価格：3,185千円（税抜き） 最低制限価格：2,563千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 池田建設株式会社 | | | | | | 失格（入札書不着のため） |
| 2 | 株式会社梅田組 | 2,990,000 | | | | | - |
| 3 | 株式会社門田組 | 3,080,000 | | | | | - |
| 4 | 岸下建設株式会社 | 2,707,000 | | | | | - |
| 5 | 瀬戸内建設工業株式会社 | 2,800,000 | | | | | - |
| 6 | 中小路建設株式会社 | 3,070,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社西本 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 株式会社細見組 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社前田産業 | 2,580,000 | | | | | - |
| 10 | 株式会社丸協 | 2,574,000 | | | | | 落札 |

| | | | | |
|-------------------------|---|--------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 株式会社丸協 | | |
| | 住所 | 福知山市字上小田1397 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,702,700 円 | 最高予定価格(税込み) | 3,344,250 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 2,691,150 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA, B等級に登録された者から7者、工事成績評定反映工事により3者、計10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |