

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011369	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	総務第47号 福知山市庁舎内部改修工事		
工事場所	福知山市字内記地内		
工事期間	自 平成24年 1月13日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 1月11日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	3階控室床改修 1式 2、3、4、6階ブラインド改修 1式		
	最高予定価格：2,740千円（税抜き） 最低制限価格：2,300千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	2,713,000					-
2	加藤建設株式会社	2,327,000					落札
3	有限会社コン・スタイル	2,379,000					-
4	瀬戸内建設工業株式会社	2,350,000					-
5	株式会社タクラ						辞退
6	福井土木株式会社	2,460,000					-
7	北陵興業株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	加藤建設株式会社		
	住所	福知山市字天田30-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,443,350 円	最高予定価格(税込み)	2,877,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,415,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			