

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000011254	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第66号 休憩施設拡充（その3）工事		
工事場所	福知山市 堀 地内		
工事期間	自 平成24年 1月 6日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年12月28日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	福知山市民プール跡地における休憩施設ゲート（木造平屋約29㎡）及び物置（スチール製平屋約3㎡）の設置工事一式。		
	最高予定価格：4,500千円（税抜き） 最低制限価格：3,817千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	4,455,000					-
2	有限会社大下工務店	3,938,000					-
3	加藤建設株式会社	4,050,000					-
4	有限会社コン・スタイル	3,835,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	3,830,000					落札
6	株式会社タクラ						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	福井土木株式会社	4,400,000					-
9	富士興業	4,270,000					-
10	北陵興業株式会社						辞退

契約の相手	名称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住所	福知山市字天田386-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,021,500 円	最高予定価格(税込み)	4,725,000 円	
		最低制限価格(税込み)	4,007,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			