

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010983	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第124号 口榎原10号線道路災害復旧工事		
工事場所	福知山市口榎原地内		
工事期間	自 平成23年11月21日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月17日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=12m コンクリートブロック積 A=40m <sup>2</sup> 舗装工 A=12m <sup>2</sup> 防護柵工 L=12m		
	最高予定価格：2,438千円（税抜き） 最低制限価格：1,966千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社晃栄テック						失格（入札書不着のため）
2	太陽工業株式会社	2,437,000					-
3	日産工業株式会社	1,976,000					-
4	株式会社福知山さく泉	1,977,000					-
5	フジタ建設株式会社	1,974,000					落札
6	株式会社ミノベ	1,958,000					失格（最低制限価格未）
7	株式会社森田建設	1,965,000					失格（最低制限価格未）
8							
9							
10							

契約の相手	名称	フジタ建設株式会社		
	住所	福知山市字半田666-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,072,700 円	最高予定価格(税込み)	2,559,900 円	
		最低制限価格(税込み)	2,064,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			