

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010942	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第147号 大内1号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市中地地内		
工事期間	自 平成23年11月16日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月10日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=40m ブロック積工 A=41㎡ 擁壁工 L=19m		
	最高予定価格：3,075千円（税抜き） 最低制限価格：2,486千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組						失格（入札書不着のため）
2	有限会社カネヤ工務店	2,600,000					-
3	共立工業株式会社	2,483,000					失格（最低制限価格未）
4	有限会社グリーン工業	3,075,000					-
5	有限会社三協工業						辞退
6	有限会社柴田建設	2,550,000					落札
7	株式会社トミタ	2,850,000					-
8	中山建材株式会社						失格（入札書不着のため）
9	株式会社BLUE WORLD	2,479,000					失格（最低制限価格未）
10	有限会社吉見工務店	2,590,000					-

契 約 の 相 手	名 称	有限会社柴田建設							
	住 所	福知山市字三俣345-5							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,677,500 円	最高予定価格 (税込み)	3,228,750 円						
		最低制限価格 (税込み)	2,610,300 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								