

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002028	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第33号 市営住宅秋津が丘団地ほか遊具等修繕工事		
工事場所	福知山市 秋津が丘ほか 地内		
工事期間	自 令和 5年 2月13日 ～ 至 令和 5年 3月15日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 5年 2月10日 10時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ・市営住宅秋津が丘団地内遊具修繕 ・市営住宅南佳屋野団地屋外階段防鳥ネットほか取付		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社さわ辰工務店	980,000					決定
2	【一者随意契約の理由】 本件は令和5年1月20日に入札を実施したが、応札者が一者となり不調となった。 秋津が丘団地内遊具は、経年劣化による腐食で使用者が落下等により負傷する危険性が高いため、以前から使用禁止にしているが、当該施設は子供が多い団地であること、また、小学校が隣接しているため、団地外の子供も使用するため、安全性確保・施設の適正管理の観点から、早急な改修が必要である。 また、南佳屋野団地については、以前からツバメ等による鳥害が顕著であり、駆除ができない為、住宅管理人や入居者が清掃等の対応を行っている。特に外部の階段室は、被害が顕著であり、建物の適切な衛生管理を行うため、繁殖期に入るまでに対策を講じる必要がある。 以上の事から、早急に工事を行う必要があるため、唯一応札があった有限会社 さわ辰工務店との一者随意契約とします。						
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							