

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010836	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第64号 市営住宅南佳屋野団地E棟高齢者向改善工事		
工事場所	福知山市南佳屋野地内		
工事期間	自 平成23年11月 7日 ~ 至 平成24年 2月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月31日 15時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	市営住宅南佳屋野団地E棟24戸の浴槽取替、段差解消、給湯設備改修他		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：27,500千円（税抜き） 最低制限価格：23,322千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	23,350,000					-
2	有限会社大下工務店						辞退
3	株式会社柏原工務店	23,230,000					失格（最低制限価格未
4	岸下建設株式会社	23,428,000					-
5	公正産業株式会社	23,347,000					落札
6	河守工業株式会社	24,950,000					-
7	世紀建設株式会社	23,495,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	23,425,000					-
9	株式会社達川組	27,000,000					-
10	田淵建設株式会社						辞退

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,514,350 円	最高予定価格(税込み)	28,875,000 円	
		最低制限価格(税込み)	24,488,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から12者を選定し、この工事は工事成績評定反映なので3者を選定し、計15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,001,300 円	変更契約日	平成24年 2月 1日
	変更工期	平成23年11月 7日 ~ 平成24年 2月29日		
	変更理由	地元要望により、緊急に対応する必要が生じた為、追加変更とする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			