

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010775	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第31号 市の谷公民館改修工事		
工事場所	福知山市市の谷地内		
工事期間	自 平成23年10月25日 ~ 至 平成24年 1月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年10月19日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	既設集会施設 男女便所設置及び増改築工事 一式 物入増築工事 一式 上記工事に伴う機械・電気設備工事 一式		最高予定価格：6,020千円（税抜き） 最低制限価格：5,081千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	有限会社カネヤ工務店	5,166,000					-
3	有限会社キョウギ建設						辞退
4	有限会社さわ辰工務店	5,117,000					落札
5	有限会社柴田建設	5,410,000					-
6	田淵建設株式会社						辞退
7	株式会社トミタ	5,900,000					-
8	広瀬産業株式会社	5,650,000					-
9	株式会社HORI建築	5,300,000					-
10	ミツワ建設						辞退

契約の相手	名称	有限会社さわ辰工務店		
	住所	福知山市字前田1093-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,372,850 円	最高予定価格(税込み)	6,321,000 円	
		最低制限価格(税込み)	5,335,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			