

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000010566   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 電気   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 下管第8号 岩間1・2・3号・東野町2号・前田4・5号・蛇ヶ端1号・釜戸1号操作盤更新工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 岩間他 地内  |      |      |
| 工事期間      | 自 平成23年10月 6日 ~ 至 平成24年 2月29日  |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成23年 9月30日 11時0分 電子入札   | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事概要 : マンホールポンプ設備操作盤（8面）更新 1式<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">                     最高予定価格：18,314千円（税抜き）<br/>                     最低制限価格：14,353千円（税抜き）                 </div> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名         | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 有限会社長田電工          | 15,100,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 2  | 株式会社きんでん福知山営業所    | 16,000,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 3  | 栗原工業株式会社福知山営業所    | 15,933,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 4  | 有限会社四方電工          | 14,735,000              |                         |                         |                         |                         | 落札         |
| 5  | 昭電工業株式会社福知山営業所    | 14,320,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 6  | 盛電工業株式会社          | 14,880,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 7  | 株式会社ニチゾウテック福知山事業所 | 14,799,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 8  | 日吉電機株式会社          | 14,755,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 9  | 株式会社福多電気商会福知山営業所  | 14,844,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 10 | 株式会社ホリテック         |                         |                         |                         |                         |                         | 失格（入札書不着のた |



|                         |  |                |              |  |
|-------------------------|--|----------------|--------------|--|
| 契約の相手                   | 名 称  | 有限会社四方電工       |              |  |
|                         | 住 所  | 福知山市字土1117-325 |              |  |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 15,471,750 円   | 最高予定価格(税込み)    | 19,229,700 円 |  |
|                         |  | 最低制限価格(税込み)    | 15,070,650 円 |  |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)   |                |              |  |
|                         | 参加させなかった者、その理由   |                |              |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のAB等級に登録された者から12者を選定した。<br>※地域性＝下六人部・遷喬・雀部・大正・惇明小学校区から |                |              |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |  |                |              |  |
| 第1回変更契約                 | 変更額  | 0 円            | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期   | ～              |              |  |
|                         | 変更理由   |                |              |  |
| 第2回変更契約                 | 変更額  | 円              | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期   | ～              |              |  |
|                         | 変更理由   |                |              |  |
| 第3回変更契約                 | 変更額  | 円              | 変更契約日        |  |
|                         | 変更工期   | ～              |              |  |
|                         | 変更理由   |                |              |  |
| 第4回変更契約                 | 変更額  | 円              | 変更契約         |  |
|                         | 変更工期   | ～              |              |  |
|                         | 変更理由   |                |              |  |