

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010545	業務区分	建設工事		
業種	建築一式	詳細業種			
工事番号及び工事名	都計第28号 既設公園改修事業 長田野公園体育館屋根改修工事				
工事場所	福知山市 長田野町 地内				
工事期間	自 平成23年 9月28日 ~ 至 平成24年 1月31日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成23年 9月21日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	長田野公園体育館における軒先鋼板改修及び大屋根防食塗装他工事一式。				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：18,000千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：15,369千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：18,000千円（税抜き）	最低制限価格：15,369千円（税抜き）
最高予定価格：18,000千円（税抜き）					
最低制限価格：15,369千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	15,363,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	15,445,000					-
3	有限会社大下工務店	15,218,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社柏原工務店	15,342,000					失格（最低制限価格未
5	セイリョウ建設株式会社	15,345,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社達川組	15,336,000					失格（最低制限価格未
7	田淵建設株式会社						辞退
8	株式会社トミタ	15,417,000					落札
9	橋本工業株式会社	15,300,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社HORI建築	15,260,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社トミタ		
	住所	京都府福知山市字長田小字木戸104番地3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	16,187,850 円	最高予定価格(税込み)	18,900,000 円	
		最低制限価格(税込み)	16,137,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から10者を選定し、この工事は工事成績評定反映なので2者を選定し、計12者を選定しました。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			