

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000010410	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第61号 金谷保育園園舎屋根改修工事		
工事場所	福知山市 鵜野町地内		
工事期間	自 平成23年 9月22日 ~ 至 平成23年12月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 9月15日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	金谷保育園園舎屋根改修工事 金谷保育園屋根改修他工事一式 屋根葺替工事、天井貼替工事		

最高予定価格：5,050千円（税抜き）  
 最低制限価格：4,300千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	伊東建設工業株式会社						辞退
3	株式会社猪野工務店	4,700,000					-
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社衣川製材所	4,900,000					-
6	株式会社高尾組						辞退
7	株式会社西本	4,545,000					-
8	株式会社前田産業	4,800,000					-
9	株式会社丸協	4,588,000					-
10	山下住建有限会社	4,305,000					落札

契約の相手	名称	山下住建有限会社		
	住所	福知山市字上小田669		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,520,250 円	最高予定価格(税込み)	5,302,500 円	
		最低制限価格(税込み)	4,515,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のBC等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			