
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000010373 建設工事

指名

機械器具設置 詳細業種
生活第35号 福知山市斎場 火葬炉設備改修工事工事番号及び工事名
福知山市長田野町二丁目 地内工事場所
自 平成23年 9月 1日 ～ 至 平成23年10月31日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

随意契約 総価契約
平成23年 8月30日入札・見積日 13時30分 管財契約課
胞衣炉他耐火材部分修繕
中央監視盤更新
他設備機器類の更新

価格競争

辻本 勝
小林 重幸

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社宮本工業所
10,000,000 9,500,000 9,300,000 決定

備考



生活 35

（条件付一般競争
入 札 の 場 合 ）

契 約 の 相 手 名 称

住 所

（指名競争入札の場合）

第１回変更契約

第２回変更契約

第３回変更契約

第４回変更契約

株式会社宮本工業所

富山県富山市奥田新町１２－２

第 号 福知山市斎場　火葬炉設備改修工事

契約金額（消費税
及び地方消費税
を含む）

(随意契約の場合）

円

当該資格（入
札参加条件）

最高予定価格
(税込み）

最低制限価格
（税込み）

この工事は、火葬炉設備が平成８年６月より稼働し耐用年数を経過したため、平成１９年度から５ヵ

年計画で全面積替えを含む改修を行ってきた。今年度は最終年度になる。

　本市斎場に設置されている火葬炉設備は、住宅地域にも隣接しており、建設当時の経緯に鑑

み斎場周辺における環境への影響を極力抑えるため、火葬炉構造を中心に非常にデリケートな

対応をしてきた。

　特に、設計段階から燃焼に伴い発生するばい煙や臭気を最小限とする燃焼システムの採用に

あたっては、地元を含め大変な努力をしてきた。　

　火葬炉は炉本体だけではなく、炉形状に合わせたバーナーの開発や複燃焼方式の有無、可動

台車の製作、火葬炉制御の大半を司る中央監視操作盤などは、一体的な火葬炉設備である。

　このことから、火葬炉設備のどの部分も同社が責任施工の中で、長年の技術と実績で検証して

きた結果であり、他業者による部分的施工では運転の安全が危惧される。また、火葬炉本体につ

いては、技術の保全を図るため、同者は「特許」を取得しており、他業者は施工できない。　以上

により、他業者の選定をする余地が無く、株式会社宮本工業所一者を指定するものである。

9,765,000
円

円

変更額

変更工期

変更理由

変更契約日

変更額

変更工期

変更理由

変更契約日

変更額

変更工期

変更理由

変更額

変更工期

変更理由

変更契約日

変更契約
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～

～

～
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円

円

円

円

指名者の指名理由

相手方の選定理由


