

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010330	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第50号 南陵中学校配膳室整備工事		
工事場所	福知山市 天田 地内		
工事期間	自 平成23年 8月31日 ~ 至 平成23年11月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 8月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	南陵中学校 配膳室整備工事一式 ・小荷物運搬用昇降機設置1棟（S造2階建 床面積 1階：3.78㎡、2階：5.14㎡） ・渡り廊下及び配膳室・倉庫並びにランチルームほか改修工事 上記配膳室整備工事に伴う建築・電気設備工事一式		最高予定価格：19,310千円（税抜き） 最低制限価格：16,464千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	16,510,000					-
2	株式会社今井工務店	16,496,000					-
3	加藤建設株式会社	16,433,000					失格（最低制限価格未
4	瀬戸内建設工業株式会社	16,450,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社高見組	16,545,000					-
6	大栄工業株式会社	16,490,000					落札
7	株式会社タクラ						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	福井土木株式会社	16,800,000					-
10	福知山木材株式会社	18,300,000					-

契約の相手	名称	大栄工業株式会社		
	住所	福知山市字天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,314,500 円	最高予定価格(税込み)	20,275,500 円	
		最低制限価格(税込み)	17,287,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			