

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010364	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第51号 桃映中学校管理棟屋上防水改修工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成23年 8月24日 ~ 至 平成23年10月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 8月19日 14時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	桃映中学校管理棟屋上防水改修工事一式 平面・立上部：アスファルト防水 笠木部：ウレタン防水		
	最高予定価格：8,290千円（税抜き） 最低制限価格：7,050千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	7,088,000					-
2	岩田建設株式会社	7,092,000					-
3	有限会社大下工務店	7,092,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	7,098,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	7,093,000					-
6	株式会社達川組	7,080,000					落札
7	大栄工業株式会社	7,085,000					-
8	福井土木株式会社	7,150,000					-
9	富士興業	7,870,000					-
10	株式会社細見組	7,092,000					-

契約の相手	名称	株式会社達川組		
	住所	京都府福知山市字堀2194番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,434,000 円	最高予定価格(税込み)	8,704,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,402,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から9者を選定し、工事成績評定から2者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			