

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010052	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第11号 福知山市温水プールボイラ取替工事		
工事場所	福知山市和久市地内		
工事期間	自 平成23年 7月27日 ~ 至 平成23年10月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年 7月21日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	多管式貫流ボイラ 2基 自動軟化装置 1基の取替工事		
			最高予定価格：6,712千円（税抜き） 最低制限価格：5,606千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	5,840,000					-
2	加藤建設株式会社	5,750,000					-
3	株式会社かんとーす	6,071,000					-
4	協和管工株式会社	6,309,000					-
5	三丹開発株式会社	5,720,000					-
6	盛電工業株式会社	5,630,000					-
7	株式会社高見組	5,618,000					落札
8	福知山小谷産業株式会社	5,800,000					-
9	福知山設備工業株式会社	5,700,000					-
10	有限会社藤本工業	6,370,000					-



契約の相手	名称	株式会社高見組		
	住所	福知山市字天田31-1(北本町二区)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,898,900 円	最高予定価格(税込み)	7,047,600 円	
		最低制限価格(税込み)	5,886,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のAB等級に登録された者11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			