

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004437	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第121号 市営住宅旭が丘団地外構整備工事		
工事場所	福知山市 旭が丘 地内		
工事期間	自 平成25年 3月 7日 ~ 至 平成25年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 3月 4日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	側溝工一式，すみきり工一式，舗装工18㎡，フェンス工一式		
	最高予定価格：3,634千円（税抜き） 最低制限価格：2,983千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社広大工業	2,993,000					落札
2	有限会社田中組						失格（入札書不着）
3	西菱工業						失格（入札書不着）
4	福井土木株式会社	3,003,000					-
5	有限会社藤本工業	2,973,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社細見組	2,998,000					-
7	水間工業株式会社						失格（入札書不着）
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社広大工業		
	住所	福知山市字天田505-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,142,650 円	最高予定価格(税込み)	3,815,700 円	
		最低制限価格(税込み)	3,132,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			