

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004312	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第35号 大江地域振興センター下排水改修工事		
工事場所	福知山市 大江町河守 地内		
工事期間	自 平成25年 2月20日 ~ 至 平成25年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 2月15日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	・1階エントランスホール横便所改修 【男子便所】和2 洋1 【女子便所】和3 洋2 上記に伴う配管改修・内部改修他		最高予定価格：4,090千円（税抜き） 最低制限価格：3,447千円（税抜き）

	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	3,600,000					-
2	株式会社猪野工務店						辞退
3	株式会社梅田組						失格（入札書不着のため）
4	株式会社門野組	3,636,000					-
5	河守工業株式会社	3,990,000					-
6	城谷建設株式会社						辞退
7	東家建設株式会社	3,492,000					落札
8	有限会社油利工務店						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	東家建設株式会社		
	住所	福知山市字長尾128-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,666,600 円	最高予定価格(税込み)	4,294,500 円	
		最低制限価格(税込み)	3,619,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録されたものから8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			