

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004301	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第220号 緑ヶ丘水内線ほか交通安全施設設置工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘ほか地内		
工事期間	自 平成25年 2月13日 ~ 至 平成25年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 2月 7日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路反射鏡工 N=1式 防護柵工 N=1式 歩道舗装工 N=1式 区画線工 N=1式		

最高予定価格：3,377千円（税抜き）  
 最低制限価格：2,740千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	2,735,000					失格（最低制限価格未
2	越智工業株式会社	3,200,000					-
3	株式会社衣川組	3,300,000					-
4	広成建設	3,003,000					-
5	株式会社竜城工務店	2,755,000					落札
6	松崎建設株式会社	3,200,000					-
7	夜久野土木企業組合	2,710,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社竜城工務店		
	住所	福知山市字堀2304番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,892,750 円	最高予定価格(税込み)	3,545,850 円	
		最低制限価格(税込み)	2,877,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者で、市内に本社本店のある者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			