

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000004137	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第53号 防火水槽改修（その1）工事		
工事場所	福知山市 大江町橋谷他 地内		
工事期間	自 平成25年 1月31日 ~ 至 平成25年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 1月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 フェンス設置（H=1200）：10箇所		最高予定価格：3,955千円（税抜き） 最低制限価格：3,200千円（税抜き）

	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	3,390,000					-
2	岸下建設株式会社	3,300,000					落札
3	株式会社衣川組						失格（内訳明細書不備）
4	河守工業株式会社	3,750,000					-
5	中小路建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
6	松崎建設株式会社	3,559,000					-
7	夜久野土木企業組合	3,367,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,465,000 円	最高予定価格(税込み)	4,152,750 円	
		最低制限価格(税込み)	3,360,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び地域貢献(除雪業務)他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			