

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000004164	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第125号 昭和小学校特別教室棟柱鋼板巻き工事		
工事場所	福知山市 北本町一区 地内		
工事期間	自 平成25年 1月22日 ~ 至 平成25年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 1月21日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	昭和小学校特別教室棟柱鋼板巻き工事一式 廊下部柱鋼板巻×2箇所		最高予定価格：2,820千円（税抜き） 最低制限価格：2,371千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社	2,540,000					-
2	有限会社きねづか建築工房	2,494,000					落札
3	有限会社高澤建設						辞退
4	株式会社タクラ						辞退
5	株式会社西日本エスエスシー						辞退
6	日産工業株式会社	2,800,000					-
7	有限会社日川設備	2,815,000					-
8	福知山ハウジング株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	森本設備工業有限会社						辞退
10							

契約の相手	名称	有限会社さねづか建築工房		
	住所	福知山市篠尾新町2-75		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,618,700 円	最高予定価格(税込み)	2,961,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,489,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			