

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003974	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第62号 川合集落センター屋根改修工事		
工事場所	福知山市 三和町上川合 地内		
工事期間	自 平成25年 1月15日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 1月 9日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 屋根葺替(アスファルトシングル葺) N=1式 雨樋取替 N=1式		最高予定価格：7,020千円（税抜き） 最低制限価格：6,066千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北山建設株式会社	6,800,000					-
2	有限会社キョウギ建設	6,666,000					-
3	有限会社柴田建設	6,380,000					-
4	株式会社トミタ						辞退
5	株式会社西山組	5,984,000					失格（最低制限価格未
6	広瀬産業株式会社	5,990,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社細見工業	6,600,000					-
8	三和建设工業株式会社						辞退
9	株式会社百瀬建設	6,088,000					落札
10	有限会社吉見工務店						失格（入札書不着のた

契約の相手	名称	株式会社百瀬建設		
	住所	福知山市字戸田742-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,392,400 円	最高予定価格(税込み)	7,371,000 円	
		最低制限価格(税込み)	6,369,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			