

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003977	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第162号 西町市寺線道路新設改良（その2）工事		
工事場所	福知山市正明寺地内		
工事期間	自 平成25年 1月 8日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月27日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	道路土工 N=1式 コンクリートブロック積工 A=116㎡ 大型コンクリートブロック積工 A=110㎡		
	最高予定価格：18,103千円（税抜き） 最低制限価格：14,875千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	17,170,000					-
2	加藤建設株式会社	15,200,000					-
3	公正産業株式会社	14,987,000					-
4	三丹開発株式会社	17,100,000					-
5	世紀建設株式会社	14,975,000					-
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	株式会社高見組						失格（内訳明細書不備）
8	大栄工業株式会社	15,058,000					-
9	西田工業株式会社	18,000,000					-
10	株式会社平山組	15,290,000					-



契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,619,800 円	最高予定価格(税込み)	19,008,150 円	
		最低制限価格(税込み)	15,618,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から11者と工事成績評定を反映させる業者から3者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			