

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003925	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	人権第32号 人権ふれあいセンター堀会館玄関改修他工事		
工事場所	福知山市堀地内		
工事期間	自 平成24年12月17日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月12日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	堀会館改修工事一式 玄関扉取替え 建具新設 外部スロープ改修 舗装取り壊し・コンクリートはつり・残材処分まで36.2㎡ 図書室照明改修 照明器具取替え（埋め込み型スポットライト） 電気設備改修 引込開閉器盤改修 ほか		最高予定価格：3,240千円（税抜き） 最低制限価格：2,783千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,036,000					落札
2	岩田建設株式会社	3,046,000					-
3	三建ビルド有限公司						辞退
4	セイリョウ建設株式会社	3,200,000					-
5	株式会社達川組	3,200,000					-
6	株式会社ヨネダ	3,090,000					-
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社芦田産業		
	住所	福知山市字堀高畑782		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,187,800 円	最高予定価格(税込み)	3,402,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,922,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から6者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			