

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003758	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第141号 前田アザミ谷線道路改良工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成24年11月27日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年11月21日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工N=1式 プレキャスト張出歩道工L=36m 歩車道境界工L=36m 防護柵工L=36m 車道舗装工A=142m2 歩道舗装工A=20m2		
	最高予定価格：9,628千円（税抜き） 最低制限価格：7,832千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社	8,034,000					-
2	株式会社衣川組	7,973,000					-
3	桑原建設株式会社	8,067,000					-
4	株式会社国栄建工	7,976,000					-
5	株式会社山成建設	7,905,000					落札
6	世紀建設株式会社	7,922,000					-
7	株式会社西部建設	7,998,000					-
8	田淵建設株式会社	8,000,000					-
9	前田工業株式会社	7,988,000					-
10	株式会社百瀬建設	7,921,000					-

契約の相手	名称	株式会社山成建設		
	住所	福知山市石原3丁目5番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,300,250 円	最高予定価格(税込み)	10,109,400 円	
		最低制限価格(税込み)	8,223,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定し、工事成績評定を反映させる業者を3者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			