

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	5-222	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第13号 国道175号道路改良工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 大江町河守 地内		
工事期間	自 令和5年6月29日 ～ 至 令和5年12月8日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和5年6月26日 10時30分	落札方法	価格競争
概要	汚水鉄蓋調整工 N=15か所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社衣川組	4,600,000					決定
2							—
3		<b>【一者随意契約理由】</b> 本工事は、京都府中丹西土木事務所発注の「国道175号道路改良工事」に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び影響する鉄蓋の更新を行うものである。当工事の施工箇所である道路の管理者と鉄蓋の管理者が異なるため、工事発注を分離するものであるが、工事の施工や安全対策について一体的な管理を必要とする。したがって、京都府中丹西土木事務所発注の道路改良工事の受注者の上記業者と随意契約を締結する。					—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—