

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003231 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | とび・土工・コンクリート | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第22号 大江山・三岳山地区整備事業 大江山他公園施設設置工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市大江町佛性寺他地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成24年 9月24日 ~ 至 平成24年12月28日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成24年 9月19日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 案内標識（方位板）3基、案内板（山頂標識）1基、ベンチ1基 | | |
| | 最高予定価格：9,487千円（税抜き） 最低制限価格：7,921千円（税抜き） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 株式会社門野組 | 7,905,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 2 | 株式会社かんとーす | | | | | | 失格（入札書不着のた |
| 3 | 岸下建設株式会社 | 7,785,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 4 | 桑原建設株式会社 | 8,769,000 | | | | | 落札 |
| 5 | 河守工業株式会社 | 7,821,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 6 | 世紀建設株式会社 | 7,850,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 7 | 曾根電工株式会社 | 7,813,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 8 | 大立工業株式会社 | 7,786,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 9 | 中小路建設株式会社 | 7,769,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |
| 10 | 株式会社福知山クリーンセンター | 7,716,000 | | | | | 失格（最低制限価格未 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 桑原建設株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市字猪崎1355 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 9,207,450 円 | 最高予定価格(税込み) | 9,961,350 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 8,317,050 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |