

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003330	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	資産第51号 商工会館エレベータ改修工事		
工事場所	福知山市字中ノ地内		
工事期間	自 平成24年 9月 6日 ~ 至 平成24年11月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 9月 3日 16時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	エレベータ改修工事：仕様(乗用 600kg 9名 インバータ制御) 型式 P-9-C O60-4T 主要部品取替工 1式 地震時管制運転装置（P波・普通級） 1式 附帯工 1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	フジテック株式会社近畿統括本部京滋支店	6,060,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

資産 第 51 号 商工会館エレベータ改修工事

契約の相手	名称	フジテック株式会社近畿統括本部京滋支店		
	住所	京都市下京区四条通高倉西入立売西町82		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,363,000 円	最高予定価格(税込み)	_____ 円	
		最低制限価格(税込み)	_____ 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	本工事は、商工会館に設置されているエレベータの制御盤等の主要部品の交換を行い機能保持を図るものであるため、当該エレベータの設置業者であるフジテック株式会社の1者見積りによる随意契約とする。		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			