

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003204	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第53号 大正小学校プール施設改修工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成24年 8月14日 ~ 至 平成24年10月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月 9日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大正小学校プール施設改修工事一式 プールサイド改修工事一式 洗体槽・洗眼場改修工事一式 フェンス改修工事一式		最高予定価格：4,060千円（税抜き） 最低制限価格：3,481千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,460,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	3,457,000					失格（最低制限価格未
3	有限会社コン・スタイル	3,475,000					失格（最低制限価格未
4	三建ビルド有限公司	3,600,000					落札
5	瀬戸内建設工業株式会社	3,451,000					失格（最低制限価格未
6	福井土木株式会社	3,770,000					-
7	株式会社富士興業	3,930,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	三建ビルド有限会社		
	住所	福知山市字堀2407-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,780,000 円	最高予定価格(税込み)	4,263,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,655,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			