

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003167	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第22号 三段池公園大はらっぱ藤棚設置工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成24年 7月30日 ~ 至 平成24年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	藤棚設置 2基		

最高予定価格：2,787千円（税抜き）
最低制限価格：2,287千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,292,000					-
2	岸下建設株式会社	2,545,000					-
3	桑原建設株式会社	2,315,000					-
4	三丹開発株式会社	2,311,000					-
5	セイリョウ建設株式会社	2,450,000					-
6	大栄工業株式会社	2,286,000					失格（最低制限価格未
7	中小路建設株式会社	2,287,000					落札
8	株式会社西日本エスエスシー	2,307,000					-
9	株式会社西本	2,305,000					-
10	株式会社ヨネダ	2,370,000					-

契約の相手	名称	中小路建設株式会社		
	住所	福知山市字立原13		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,401,350 円	最高予定価格(税込み)	2,926,350 円	
		最低制限価格(税込み)	2,401,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「造園」のB・C等級に登録された者の内、市内に本社・本店を有する者10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			