

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002794	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第28号 惇明小学校 屋内運動場棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 内記 地内		
工事期間	自 平成24年 6月25日 ~ 至 平成24年 9月 3日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 6月20日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	惇明小学校 屋内運動場棟耐震改修工事一式 在来鉄骨ブレース設置 × 4 構面 鉄骨梁新設		
	最高予定価格：9,690千円（税抜き） 最低制限価格：8,123千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	8,261,000					-
3	三建ビルド有限公司						辞退
4	セイリョウ建設株式会社	9,200,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社	8,335,000					-
6	株式会社達川組	8,308,000					-
7	大栄工業株式会社	8,222,000					落札
8	福井土木株式会社	9,200,000					-
9	株式会社富士興業	8,110,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社細見組						辞退



契約の相手	名称	大栄工業株式会社		
	住所	福知山市字天田848-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,633,100 円	最高予定価格(税込み)	10,174,500 円	
		最低制限価格(税込み)	8,529,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			