

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001885	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第17号 堀越萩原線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市萩原地内		
工事期間	自 平成24年 5月18日 ~ 至 平成24年 8月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 5月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：側溝工（900*900） L=4m 管渠工（D1000） L=30m 集水桝 N=2箇所		
	最高予定価格：4,100千円（税抜き） 最低制限価格：3,400千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社	3,372,000					失格（最低制限価格未
3	北山建設株式会社	3,440,000					落札
4	共立工業株式会社						失格（内訳明細書不備
5	有限会社柴田建設	3,296,000					失格（最低制限価格未
6	大永産業株式会社						失格（入札書不着のた
7	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備
8	三浦建設	3,338,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

契約の相手	名称	北山建設株式会社		
	住所	福知山市三和町台頭166		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,612,000 円	最高予定価格(税込み)	4,305,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,570,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB, C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			