

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003261	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	企画第25号（仮称）市民交流プラザふくちやま駐車駐輪場錆止め塗装他工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成26年 3月14日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月13日 14時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	(仮称)市民交流プラザふくちやま駐車駐輪場錆止め塗装他工事 一式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	間・山寅・今井共同企業体	1,770,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

企画 第 25 号 (仮称) 市民交流プラザふくちやま駐車駐輪場錆止め塗装他工事

契約の相手	名称	間・山寅・今井共同企業体		
	住所	大阪市北区堂島浜二丁目2番8号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,858,500 円	最高予定価格(税込み)	円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	市民交流プラザふくちやまの建設が現在進んでおり、本件を他の業者が工事をする場合、建設工事の施工業者との連携上、完成後に工事開始となり、非効率となる。また、仮設経費が再度必要になり余分な経費がかかる。工事期間の関係上等により現在建築工事の施工業者である間・山寅・今井共同企業体の1者見積もりによる随意契約とする。		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			