

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002571	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第106号 桃映中学校仮設進入路造成工事		
工事場所	福知山市 北小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 平成26年 2月28日 ～ 至 平成26年 3月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月27日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	桃映中学校仮設進入路造成工事一式 桃映中学校仮設進入路造成及び進入路前面道路切り下げ		
	予定価格：2, 8 3 0千円（税抜） 最低制限価格：2, 4 9 1千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	2,480,000					失格（最低制限価格未
2	有限会社廣大工業						辞退
3	有限会社コン・スタイル						辞退
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	株式会社達川組						辞退
6	有限会社田中組						辞退
7	大栄工業株式会社	2,820,000					落札
8	福井土木株式会社						辞退
9	有限会社藤本工業						辞退
10	株式会社細見組						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契 約 の 相 手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田848－3		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	2,961,000 円	最高予定価格 (税込み)	2,971,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,615,550 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	241,500 円	変更契約日	平成26年 3月20日
	変更工期	～		
	変更理由	平成26年2月の労務単価の特例措置による変更。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			