

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002361	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第133号 副谷川他護岸改修工事		
工事場所	福知山市夜久野町副谷他 地内		
工事期間	自 平成26年 1月17日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月16日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	副谷川 L=8.3m コンクリートブロック積工 A=32m <sup>2</sup> 仮設工 1式 西谷川 L=6.0m コンクリートブロック積工 A=13m <sup>2</sup> 植生工（張芝）A=25m <sup>2</sup> 仮設工 1式		
	最高予定価格：2,387千円（税抜） 最低制限価格：2,043千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	公正産業株式会社	2,250,000					落札
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社西本						辞退
5	株式会社前田産業						辞退
6	松崎建設株式会社						辞退
7	株式会社丸協	2,260,000					-
8	夜久野土木企業組合						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	公正産業株式会社		
	住所	福知山市夜久野町額田633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,362,500 円	最高予定価格(税込み)	2,506,350 円	
		最低制限価格(税込み)	2,145,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			