

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002272	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第88号 美河小学校体育館他屋根改修工事		
工事場所	福知山市 大江町中央 地内		
工事期間	自 平成26年 1月15日 ～ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月 9日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	美河小学校体育館・校舎棟屋根改修工事一式 体育館：既存瓦棒ケレン・清掃の上プライマー塗布、加硫ゴム系シート防水 脱気用ベンチレーターDP塗装仕上、内部グラスウールボード剥離部補修 校舎棟：既存シート防水撤去、下地調整の上改修As工法、ドレイン改修		
	最高予定価格：9, 580千円（税抜） 最低制限価格：8, 484千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社きねづか建築工房	8,555,000					落札
2	有限会社コン・スタイル	9,480,000					—
3	城谷建設株式会社						辞退
4	有限会社高澤建設						辞退
5	有限会社田中組	9,570,000					—
6	大永産業株式会社						辞退
7	大京産業株式会社	8,750,000					—
8	株式会社トミタ						辞退
9	有限会社ヒカワ						辞退
10	株式会社富士興業	9,280,000					—

契 約 の 相 手	名 称	有限会社さねづか建築工房							
	住 所	福知山市篠尾新町2－75							
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	8,982,750 円	最高予定価格 (税込み)	10,059,000 円						
		最低制限価格 (税込み)	8,908,200 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								