

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002130	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第26号 北陵地域公民館体育館棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 下野条 地内		
工事期間	自 平成25年12月18日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月13日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	北陵地域体育館の耐震改修工事及び 上記に伴う電気設備工事一式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                     最高予定価格：4,050千円（税抜）                      最低制限価格：3,586千円（税抜）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	4,050,000					-
3	株式会社猪野工務店	3,610,000					-
4	株式会社梅田組						辞退
5	株式会社能見土建						辞退
6	株式会社みのかた工務店						辞退
7	山下住建有限公司	3,603,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名称	山下住建有限会社		
	住所	福知山市字上小田669		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,783,150 円	最高予定価格(税込み)	4,252,500 円	
		最低制限価格(税込み)	3,765,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			