

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002072	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第65号 大正小学校教室棟屋上防水改修工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成25年12月17日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月12日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	大正小学校教室棟屋上防水改修工事一式 教室棟屋上 既存：シート防水撤去 新設：アスファルト防水 平場部545㎡ 立上部31㎡ パラペット笠木・庇部 塗膜防水110㎡ 教室棟4階 廊下天井材張替 穴あき石膏ボード 15枚張替		
	最高予定価格：8,790千円（税抜） 最低制限価格：7,755千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社石田創建						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	有限会社コン・スタイル	7,768,000					落札
4	三建ビルド有限公司	7,830,000					-
5	有限会社柴田建設	7,816,000					-
6	有限会社高澤建設						辞退
7	有限会社田中組						辞退
8	広瀬産業株式会社	7,800,000					-
9	株式会社百瀬建設	7,814,000					-
10	森本設備工業有限公司						辞退

契約の相手	名称	有限会社コン・スタイル		
	住所	福知山市字堀2622-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,156,400 円	最高予定価格(税込み)	9,229,500 円	
		最低制限価格(税込み)	8,142,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			