

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001956	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第44号 弘法川公園便所新設工事		
工事場所	福知山市 厚中町 地内		
工事期間	自 平成25年12月 6日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月 3日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 弘法川公園便所新設工事 一式 木造平家建（延床面積10㎡）改築に伴う機械設備、電気設備、 既設便所解体、進入路改修工事		
			最高予定価格：7,770千円（税抜き） 最低制限価格：6,894千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社きねづか建築工房	7,117,000					-
2	有限会社高澤建設						辞退
3	株式会社タクラ						辞退
4	株式会社T-プラン	7,753,000					-
5	株式会社西日本エスエスシー						辞退
6	株式会社西本						辞退
7	有限会社ヒカワ	6,899,000					落札
8	株式会社丸協						辞退
9	有限会社丸徳建築						辞退
10	森本設備工業有限公司						辞退

契約の相手	名称	有限会社ヒカワ		
	住所	福知山市和久市165-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,243,950 円	最高予定価格(税込み)	8,158,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,238,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			