

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001965	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第25号 猪崎河川敷グラウンド災害復旧工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成25年12月 4日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：真砂土舗装工 1,300m3、水路工 165m		
	最高予定価格：12,364千円（税抜き） 最低制限価格：10,630千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	10,651,000					-
2	株式会社今井工務店	10,662,000					-
3	加藤建設株式会社						辞退
4	桑原建設株式会社	12,000,000					-
5	世紀建設株式会社	11,620,000					-
6	株式会社高見組	12,360,000					-
7	西田工業株式会社						辞退
8	東興業	12,360,000					-
9	北陵興業株式会社						辞退
10	森下建設株式会社	10,638,000					落札

契 約 の 相 手	名 称	森下建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎1402-32		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	11,169,900 円	最高予定価格 (税込み)	12,982,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,161,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			