

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001845	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第41号 大江山山頂四阿設置工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成25年11月12日 ～ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年11月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：四阿設置工 N=1式		
	最高予定価格：9, 4 3 0千円（税抜き） 最低制限価格：8, 3 9 9千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	-----					辞退
2	株式会社いとう	8,420,000 -----					落札
3	株式会社猪野工務店	-----					辞退
4	株式会社梅田組	8,958,000 -----					—
5	株式会社門野組	-----					辞退
6	岸下建設株式会社	-----					辞退
7	河守工業株式会社	-----					辞退
8	城谷建設株式会社	-----					辞退
9	株式会社能見土建	-----					辞退
10	東家建設株式会社	9,400,000 -----					—

契 約 の 相 手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原10		
契約金額(消費税 及び地方消費税 を含む)	8,841,000 円	最高予定価格 (税込み)	9,901,500 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,818,950 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			