

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                                                                 |      |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000001461                                                                                                                      | 業務区分 | 建設工事 |
| 業 種       | 建築一式                                                                                                                            | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 建築第53号 市営住宅南佳屋野団地H棟高齢者向改善工事                                                                                                     |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 南佳屋野町 地内                                                                                                                   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成25年10月 1日 ~ 至 平成26年 2月28日                                                                                                   |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札                                                                                                                          | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成25年 9月26日 15時0分 電子入札                                                                                                          | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | H棟16戸の浴槽取替、段差解消、給湯設備改修他工事一式<br>H棟16戸の給水設備改修他工事一式                                                                                |      |      |
|           | <div>                         最高予定価格：27,559千円（税抜き）<br/>                         最低制限価格：24,503千円（税抜き）                     </div> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 株式会社今井工務店   | 25,354,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 2  | 岩田建設株式会社    | 23,718,000              |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 3  | 有限会社大下工務店   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 4  | 株式会社柏原工務店   | 25,300,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 5  | 河守工業株式会社    |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 6  | 有限会社さわ辰工務店  |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 7  | 三建ビルド有限公司   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 8  | 三丹開発株式会社    | 27,550,000              |                         |                         |                         |                         | -          |
| 9  | セイリョウ建設株式会社 | 24,545,000              |                         |                         |                         |                         | 落札         |
| 10 | 株式会社達川組     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |

## 指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

|                             |                                                                         |                                  |              |             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 契 約 の 相 手                   | 名 称                                                                     | セイリョウ建設株式会社                      |              |             |
|                             | 住 所                                                                     | 福知山市字堀2600-8                     |              |             |
| 契約金額(消費税<br>及び地方消費税<br>を含む) | 25,772,250 円                                                            | 最高予定価格<br>(税込み)                  | 28,936,950 円 |             |
|                             |                                                                         | 最低制限価格<br>(税込み)                  | 25,728,150 円 |             |
| (条件付一般競争入札の場合)              | 当該資格(入札参加条件)                                                            |                                  |              |             |
|                             | 参加させなかった者、その理由                                                          |                                  |              |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由     | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から11者と工事成績評定を反映させる業者3者の合計14者を選定した。 |                                  |              |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由       |                                                                         |                                  |              |             |
| 第1回変更契約                     | 変更額                                                                     | -359,100 円                       | 変更契約日        | 平成26年 2月17日 |
|                             | 変更工期                                                                    | ～                                |              |             |
|                             | 変更理由                                                                    | 工期内に市営住宅入居者の日程の都合を合わせることが出来ないため。 |              |             |
| 第2回変更契約                     | 変更額                                                                     | 0 円                              | 変更契約日        |             |
|                             | 変更工期                                                                    | ～                                |              |             |
|                             | 変更理由                                                                    |                                  |              |             |
| 第3回変更契約                     | 変更額                                                                     | 円                                | 変更契約日        |             |
|                             | 変更工期                                                                    | ～                                |              |             |
|                             | 変更理由                                                                    |                                  |              |             |
| 第4回変更契約                     | 変更額                                                                     | 円                                | 変更契約         |             |
|                             | 変更工期                                                                    | ～                                |              |             |
|                             | 変更理由                                                                    |                                  |              |             |