

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| 案件番号 | 0000001533 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 電気通信 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 情報第25号 光ファイバーケーブル敷設替（アラス19号柱他）工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町北有路 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成25年 9月24日 ~ 至 平成26年 2月20日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成25年 9月18日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>【工事概要】光ファイバーケーブルケーブルの敷設替 移設延長 L = 104m、撤去延長 L = 91m（F T T H） 移設延長 L = 104m、撤去延長 L = 91m（イントラ） 設置者移設対象関電柱1本、N T T柱4本</p> | | 最高予定価格：2,968千円（税抜き） 最低制限価格：2,518千円（税抜き） |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 井上株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所 | 2,556,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 曾根電工株式会社 | 2,790,000 | | | | | - |
| 4 | 西日本電気システム株式会社福知山支店 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社福多電気商会福知山営業所 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 福知山電気株式会社 | 2,640,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社堀通信 | 2,585,000 | | | | | - |
| 8 | 森電気工業株式会社福知山営業所 | 2,730,000 | | | | | - |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 契約の相手 | 名称 | 株式会社コネットエンジニアリング 北京都営業所 | | |
| | 住所 | 福知山市土師新町3丁目78 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 2,683,800 円 | 最高予定価格(税込み) | 3,116,400 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 2,643,900 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者8者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |