

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001483	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	生活第35号 福知山市斎場外灯改修工事		
工事場所	福知山市長田野町地内		
工事期間	自 平成25年 9月 6日 ~ 至 平成25年11月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 9月 3日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	LEDローポールライト H=1000 25基 " " H= 400 6基 LEDスポットライト 9基 既設照明撤去 1式		最高予定価格：2,610千円（税抜き） 最低制限価格：2,292千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社長田電工	2,550,000					-
2	有限会社四方電工	2,349,000					-
3	有限会社タカハシ電気	2,347,000					-
4	日吉電機株式会社	2,299,000					落札
5	株式会社福井電気工業	2,460,000					-
6	ホソミデンキ	2,596,000					-
7	森下電設工業	2,390,000					-
8	山喜エンジニアリング株式会社	2,600,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	日吉電機株式会社		
	住所	福知山市字堀1971-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,413,950 円	最高予定価格(税込み)	2,740,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,406,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			