

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001396	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第46号 長田野工業団地 4号線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 長田野町地内		
工事期間	自 平成25年 8月26日 ~ 至 平成25年11月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 8月21日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	施工延長 L=35m 舗装工（車道部） A=317m2 区画線工 L=35m 路側工 N=1		
			最高予定価格：3,345千円（税抜き） 最低制限価格：2,840千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	3,240,000					-
2	共立工業株式会社	2,880,000					-
3	株式会社国栄建工	2,860,000					落札
4	有限会社柴田建設	2,880,000					-
5	株式会社西部建設	2,876,000					-
6	株式会社テクノ創建	2,877,000					-
7	株式会社BLUE WORLD	2,877,000					-
8	ミツワ建設	2,970,000					-
9	株式会社百瀬建設	3,177,000					-
10							

契約の相手	名称	株式会社国栄建工		
	住所	福知山市字前田1878-131		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,003,000 円	最高予定価格(税込み)	3,512,250 円	
		最低制限価格(税込み)	2,982,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	162,750 円	変更契約日	平成26年10月 4日
	変更工期	～		
	変更理由	近隣企業への大型車両の乗入れが頻繁であり、舗装版の取壊しを半面施工で実施する必要があるため、車道部の舗装版切断を増工する。 また、車道部および歩道部の舗装版厚さが、当初見込みより分厚いため、アスファルト処分を増とする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			