

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001145	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第23号 雀部小学校管理棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市前田地内		
工事期間	自 平成25年 7月 4日 ~ 至 平成25年 9月 2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年 7月 1日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雀部小学校 管理棟耐震改修工事一式 【管理棟】 鋼板内蔵ブレース工法×1構面 【渡り廊下】 既存梁下鉄骨梁・ラチス新設×4箇所 桁行方向ブレース×4構面 上記に伴う電気・機械設備工事一式、改修に伴う復旧工事一式		
	最高予定価格：22,760千円（税抜き） 最低制限価格：19,520千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	有限会社大下工務店						辞退
3	有限会社さわ辰工務店						辞退
4	三建ビルド有限公司						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	19,745,000					落札
6	株式会社達川組						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	株式会社トミタ						辞退
9	株式会社ヨネダ	21,800,000					-
10							

契約の相手	名称	セイリョウ建設株式会社		
	住所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	20,732,250 円	最高予定価格(税込み)	23,898,000 円	
		最低制限価格(税込み)	20,496,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			