

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |  |      |      |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号      | 0000003674   | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 土木一式   | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 土木第154号 岩間小野線災害復旧付帯工事  |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 岩間 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成27年 1月13日 ~ 至 平成27年 3月27日  |      |      |
| 入札方法      | 随意契約   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成27年 1月 9日 9時0分 契約監理課   | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事概要：土壌安定処理 N=1式、仮設工（敷鉄板）A=372.0m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 A=20.0m <sup>2</sup> |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 株式会社アシダ組  | 2,100,000               |                         |                         |                         |                         | 決定 |
| 2  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 3  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 4  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 5  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 6  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 7  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 8  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 9  |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |
| 10 |           |                         |                         |                         |                         |                         |    |

土木第154号 岩間小野線災害復旧付帯工事

|                         |  |                     |       |  |
|-------------------------|--|---------------------|-------|--|
| 契約の相手                   | 名 称  | 株式会社アシダ組            |       |  |
|                         | 住 所  | 福知山市厚中町 2 1 9 番地の 1 |       |  |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 2, 268, 000 円  | 最高予定価格<br>(税込み)     | -     |  |
|                         |  | 最低制限価格<br>(税込み)     | -     |  |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)   |                     |       |  |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由   |                     |       |  |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 |  |                     |       |  |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   | <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について(例規通達)第5 5 (1)号による随意契約。</p> <p>本工事は、土木第111号岩間小野線災害応急本工事におけるクレーン仕様の変更に伴い、クレーン設置箇所の土壌安定処理や敷鉄板施工等を実施するものである。安全かつ早期に完成させるため、現場を熟知し工程調整、地元調整が容易な同一業者による施工が適切であると判断し、現在岩間小野線災害応急本工事を施工中の株式会社アシダ組と随意契約する。</p> |                     |       |  |
| 第 1 回変更契約               | 変更額  | -                   | 変更契約日 |  |
|                         | 変更工期   | ～                   |       |  |
|                         | 変更理由   |                     |       |  |
| 第 2 回変更契約               | 変更額  |                     | 変更契約日 |  |
|                         | 変更工期   | ～                   |       |  |
|                         | 変更理由   |                     |       |  |
| 第 3 回変更契約               | 変更額  |                     | 変更契約日 |  |
|                         | 変更工期   | ～                   |       |  |
|                         | 変更理由   |                     |       |  |
| 第 4 回変更契約               | 変更額  |                     | 変更契約日 |  |
|                         | 変更工期   | ～                   |       |  |
|                         | 変更理由   |                     |       |  |